

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Kanalerneuerung Hauptstraße-Stilllegung RÜ 20 (P-230006)  
LV 01 Entwässerung

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	LV-Schätzpreis System	Bieter 1 Nr.001	Bieter 2 Nr.002	Bieter 3 Nr.003	Bieter 4 Nr.004	Haass Nr.005	Haass (Paus... Nr.006	Bieter 6 Nr.007
<b>Gesamtsumme</b>									
<b>LV 01 Entwässerung</b>		<b>286.933,00</b>	<b>240.705,40</b>	<b>310.499,28</b>	<b>240.136,80</b>	<b>267.637,55</b>	<b>247.715,24</b>	<b><u>247.715,24</u></b>	<b>296.954,00</b>
Nachlass auf Einzelleistung(en)									
Nachlass auf LV				-18.629,96		-3.479,29		-18.715,24	
Nachlass auf LV in Prozent				(-6,00%)		(-1,30%)		(-7,56%)	
<b>Gesamt, Netto</b>		<b>286.933,00</b>	<b>240.705,40</b>	<b>291.869,32</b>	<b>240.136,80</b>	<b>264.158,26</b>	<b>247.715,24</b>	<b><u>229.000,00</u></b>	<b>296.954,00</b>
zzgl. MwSt. (19,0 % )		54.517,27	45.734,03	55.455,17	45.625,99	50.190,07	47.065,90	43.510,00	56.421,26
<b>Gesamt, Brutto</b>		<b><u>341.450,27</u></b>	<b><u>286.439,43</u></b>	<b><u>347.324,49</u></b>	<b><u>285.762,79</u></b>	<b><u>314.348,33</u></b>	<b><u>294.781,14</u></b>	<b><u>272.510,00</u></b>	<b><u>353.375,26</u></b>
... % im Vergleich		125,3 %	105,1 %	127,5 %	104,9 %	115,4 %	108,2 %	100,0 %	129,7 %
(Skontobetrag)									
(Skonto in %)									
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(341.450,27)	(286.439,43)	(347.324,49)	(285.762,79)	(314.348,33)	(294.781,14)	(272.510,00)	(353.375,26)
								<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>